

OBRA: RETIRADA E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NOVO

Local: Av. José do Patrocínio s/n Conj. Pres.Castello Branco - Ferraz de Vasconcelos / SP

Data base: EDIF/INFRA JUL/23- SINAPI

Referência	Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit	Total
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES						
EDIF	17.30.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	394,76	1.184,28
EDIF	17.60.95	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)	M	314,18	59,43	18.671,71
EDIF	17.01.29	FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M	M	314,18	356,53	112.014,59
EDIF	17.01.29	ALAMBRADO PARA QUADRA DE SPORTE GP 6/EDIF TG /1,50M	M	471,27	61,74	29.096,20
Subtotal:						160.966,78

OBSERVAÇÕES:

Serviço de maior representatividade
- Coordenadas geográficas do local: 23° 33' 14.81" S 46° 23' 17.80 "O

Total: 160.966,78
BDI (25,00%): 40.241,70
TOTAL GERAL: 201.208,48

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA						
REFERENCIA	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID		QUANTIDADE	
EDIF	17.01.29	FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M	M	314,18	356,53	112.014,59

Vicente Nunes da Eira
Engenheiro Civil
CREA-SP 5060580945