



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO DO PISO E PINTURA DA QUADRA MARCÍLIO GUERRA -RUA:Jacomo Zanchetta nº77

Item	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unit.	Total
1	1-DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO				
02.50.06		M3	71,75	258,47	18.545,22
EDIF				Subtotal:	18.545,22
2	2-CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCL.TRANSPORTE ATÉ 1KM				
01.01.05		M3	93,28	7,26	677,21
EDIF				Subtotal:	677,21
3	3-TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM				
01.01.10		m3xkm	1.865,60	1,22	2.276,03
EDIF				Subtotal:	2.276,03
4	4-QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO ARMADO				
17.03.51		M2	717,50	90,06	64.618,05
EDIF				Subtotal:	64.618,05
5	5-LASTRO DE BRITA				
13.01.10		M3	35,88	130,79	4.692,75
EDIF				Subtotal:	4.692,75
6	6-CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM				
10.21.00		M2	3,60	77,44	278,78
EDIF				Subtotal:	278,78
7	7-ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ				
13.02.04		M2	717,50	4,65	3.336,38
EDIF				Subtotal:	3.336,38
8	8-PINTURA PROTETORA COM TINTA A BASE DE EPÓXI (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL)				
05.02.44		M2	717,50	113,48	81.421,90
EDIF				Subtotal:	81.421,90
9	9-FE-01 FECHAMENTO PARA SETORIZAÇÃO 120<H<200 CM (ALAMBRADO)				
16.01.090		M	75,00	456,84	34.263,00
EDIF				Subtotal:	34.263,00
10	10-POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE				
17.03.60		UNID	1,00	2.114,30	2.114,30
EDIF				Subtotal:	2.114,30
11	11-TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE				
17.03.61		UNID	2,00	2.237,58	4.475,16
EDIF				Subtotal:	4.475,16
12	12- ESTRUTURA DE BASQUETE MOD.N.B.A OFICIAL AXS- MOD. 119-E (PAR)				
COTAÇÃO	MERCADO DOS ESPORTES= 29.389,50 , RAPINI =29.700,00 ,PEQUITA SPORTS =34.980,00	UNID	1,00	29.389,50	29.389,50
INTERNET				Subtotal:	29.389,50
13	13-QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL				
17.03.55		UNID	1,00	190,91	190,91
EDIF				Subtotal:	190,91
14	14-QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO				
17.03.56		UNID	1,00	353,53	353,53
EDIF				Subtotal:	353,53
15	15-QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE				
17.03.57		UNID	1,00	471,38	471,38
EDIF				Subtotal:	471,38
16	16-QD.05 - DEMARC.QUADRA C/ TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL				

17.03.58		UNID	1,00	260,71	260,71
EDIF				Subtotal:	260,71
17	17-POLIMENTO DE CONCRETO				
03.40.50		M2	717,50	5,37	3.852,98
EDIF				Subtotal:	3.852,98
18	18- TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA				
17.03.65		M2	1.110,00	11,52	12.787,20
EDIF				Subtotal:	12.787,20
19	19- TELHA ONDULADA CRFS 8MM				
06.02.22		M2	107,36	48,01	5.154,35
EDIF				Subtotal:	5.154,35
20	20-CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M				
03.01.30		M3	108,00	26,94	2.909,52
EDIF				Subtotal:	2.909,52
21	21-FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA				
06.01.30		KG	2.884,80	8,96	25.847,81
EDIF				Subtotal:	25.847,81
22	22-MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA				
06.01.31		KG	2.884,80	2,37	6.836,98
EDIF				Subtotal:	6.836,98
23	23-RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO				
06.60.08		KG	2.884,80	1,66	4.788,77
EDIF				Subtotal:	4.788,77
24	24-ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS				
15.03.12		M2	220,00	18,66	4.105,20
EDIF				Subtotal:	4.105,20
25	25- BRISE - FECHAMENTO DAS LATERAIS DO GINÁSIO /c/fornec.,transp.e instalação				
COTAÇÃO		M2	142,00	300,00	42.600,00
				Subtotal:	42.600,00
26	26-RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM				
15.03.12		M	100,00	102,66	10.266,00
EDIF				Subtotal:	10.266,00
27	27- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA				
16.06.076		M2	6,00	345,64	2.073,84
FDE				Subtotal:	2.073,84
				Total:	368.587,45
				BDI (25%):	92.146,86
				Total Geral:	460.734,32

Planilha elaborada por: Vicente Nunes da Eira - Eng.Civil - crea/sp - 5060580945

ITEM DE MAIOR RELEVÂNCIA

4	4-QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO ARMADO				
17.03.51		M2	717,50	5,37	3.852,98
EDIF				Subtotal:	3.852,98

LATITUDE : 23°32'27.21" S - LONGITUDE : 46°21'52.00" O