

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DA Construção da Creche modelo B-224 alunos -FNDE R.:Dom João VI - nº		
RESUMO			
Item	Descrição	Preço Unit.	Total
1	SERVIÇOS PRILIMINARES		
			45.101,67
		Subtotal:	45.101,67
2	FUNDAÇÃO ,INFRA. SUPERESTRUTURA		
			47.798,02
		Subtotal:	47.798,02
3	ESTRUTURA DE CONCRETO		
			533.475,91
		Subtotal:	533.475,91
4.0	ARQUIT. E ELEM. URBANIST.		
			312.937,42
		Subtotal:	312.937,42
5.0	ESQUADRIAS MADEIRAS		
			43.164,33
		Subtotal:	43.164,33
6.0	ESQUADRIA METÁLICA		
			93.282,07
		Subtotal:	93.282,07
7.0	VIDROS/COBERTURA/IMPERM.		
			371.260,55
		Subtotal:	371.260,55
8.0	REVESTIMENTOS INTERNOS/EXTERNOS		
			219.805,59
		Subtotal:	219.805,59
9.0	PAVIMENTAÇÃO		
			213.319,92
		Subtotal:	213.319,92
10.0	SOLEIRAS E PINTURAS		
			80.203,26
		Subtotal:	80.203,26
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
			91.035,54
		Subtotal:	91.035,54
12	INSTAL.HIDRAUL. /APARELHOS SANTÁRIOS		
			94.235,85
		Subtotal:	94.235,85
13	EQUIPAMENTOS .TUBUL./ DRENAGEM		
			39.571,51
		Subtotal:	39.571,51
14	ACESSORIOS /ESGOTOS/ACESSORIOS HIDRAUL.		
			63.507,98
		Subtotal:	63.507,98
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ELETRON.		
			56.777,17
		Subtotal:	56.777,17
16	CABOS/FIOS/SERV. COMPL.		
			407.851,94
		Subtotal:	407.851,94
		Total:	2.713.328,72
		BDI (25%):	678.332,18
		Total Geral:	3.391.660,90
ITEM DE MAIOR RELEVANCIA			
3	ESTRUTURA DE CONCRETO		
		Subtotal:	533.475,91

CRITÉRIO POR MEDIÇÃO ----