
1 DEMOLIÇÃO E REFORÇO DE PAVIMENTO

1.1 CPOS 03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, 

transporte até 1 quilômetro e descarregamento

Av. José do Patrocínio = 818,00               

Total do item = m2 818,00               

1.2 CPOS 54.01.400
Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação,

transporte e preparo do sub-leito

Área de reforço de pavimento:

Av. José do Patrocínio = 818,00               

Total do item = m2 818,00               

1.3 CPOS 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante

Av. José do Patrocínio = 818,00               

Total do item = m2 818,00               

1.4 CPOS 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante

Av. José do Patrocínio x 2 = 1.636,00            

Total do item = m2 1.636,00            

1.5 SIURB 05-99-02

Base betuminosa de materias provenientes dos resíduos sólidos da construção civil (RCC) e/ou 

da fresagem de pavimentos asfálticos (RAP) reciclado em usina móvel com até 3% de CAP, 

fornecimento e aplicação, não inclui transporte até o local dos serviços

Av. José do Patrocínio = 818,00m2 x 0,20m = 163,60               

Total do item = m3 163,60               

1.6 DER/SP 22.08.30 Geogrelha polietileno resist. Transv. 100 kn/m - resist. Longit. 100 kn/m 

Av. José do Patrocínio = 818,00               

Total do item = m3 818,00               

1.7 CPOS 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ

Av. José do Patrocínio = 818,00m2 x 0,05m = 40,90                 

Total do item = m3 40,90                 

2 GUIA/SARJETA/PASSEIO

2.1 SIURB 05.01.00 Arrancamento de guias, inclui carga em caminhão

Av. José do Patrocínio = 263,66               

Total do item = m 263,66               

2.2 CDHU 03.01.220
	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte 

até 1 quilômetro e descarregamento

sarjeta Av. José do Patrocínio = 263,66m x 0,45m x 0,15m = 17,80                 

passeio Av. José do Patrocínio = 527,19m2 x 0,05m = 26,36                 

Total do item = m3 44,16                 

2.3 CDHU 05.08.120 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km 

do item 5.1 x 0,30m x 0,15m= 11,86                 

do item 5.2 = 44,16                 

Total do item = m3 56,02                 

2.4 CDHU 54.01.400 Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito

Av. José do Patrocínio = 263,66,00m x 0,45m 118,65               

guia Av. José do Patrocínio = 263,66m x 0,225m = 59,32                 

Total do item = m2 177,97               

2.5 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada

do item 5.4 x 0,10 = 17,80                 

Total do item = m3 17,80                 

2.6 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa

Av. José do Patrocínio = 263,66               

Total do item = m 263,66               

2.7 CDHU 54.06.170 Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa
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Av. José do Patrocínio = 263,66m x 0,45m x 0,15m = 17,80                 

Total do item = m3 17,80                 

2.8 SIURB 05.42.00 Passeio de concreto fck=15,0mpa, inclusive preparo de caixa e lastro de brita

passeio Av. José do Patrocínio = 527,19m2 x 0,07m = 36,90                 

talude Av. José do Patrocínio = 101,91m2 x 0,07m = 7,13                   

Total do item = m3 44,03                 


